

Saint-Pargoire



MAIRIE DE SAINT-PARGOIRE  
Place de l'hôtel de ville  
34230 SAINT-PARGOIRE

Tél:04.67.98.70.01.

Fax:04.67.98.79.28.

| Departement | Commune        | N°dossier |
|-------------|----------------|-----------|
| HERAULT     | SAINT-PARGOIRE | 17001     |

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Adresse : | Boulevard de la victoire |
|-----------|--------------------------|

Opération :

## AMENAGEMENT DU BOULEVARD DE LA VICTOIRE

### DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

### VRD.5.1 DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.) - LOT N°1

Date: JANVIER 2019



B.E.T. S.E.R.I.  
Maître d'oeuvre VRD

134 rue de Font caude  
34080 MONTPELLIER

Tél: 04-67-12-85-00  
Fax: 04-67-12-85-01  
E\_Mail: seri34@beseri.fr

| DRESSE PAR:   | MODIFICATIONS: | DATE: | INDICE: | AUTEUR: |
|---|----------------|-------|---------|---------|
| M.B.  |                |       |         |         |
| VERIFIE PAR:  |                |       |         |         |
| JF.R.   |                |       |         |         |
| REFERENCES INFORMATIQUES:   |                |       |         |         |
| <small>C:\Users\m.bories\Desktop\TAF\ST PARGOIRE - PLACE<br/>SALENGRO\ST PAG-04-01-2019-DCE.DWG</small> |                |       |         |         |







AMENAGEMENT DU BOULEVARD DE LA VICTOIRE

\* Lot n°1 : Voirie - Réseau pluvial \*

JANVIER 2019

D.P.G.F.

| N°                       | DESIGNATIONS DES TRAVAUX            |  |     | TRANCHE FERME |                  | TRANCHE CONDITIONNELLE |                  |
|--------------------------|-------------------------------------|--|-----|---------------|------------------|------------------------|------------------|
|                          |                                     |  |     |               | MONTANT<br>€uros |                        | MONTANT<br>€uros |
| <b>* RECAPITULATIF *</b> |                                     |  |     |               |                  |                        |                  |
| 1.1.01                   | PREPARATION DE CHANTIER             |  |     |               |                  |                        |                  |
| 1.2.01                   | TRAVAUX PREPARATOIRES               |  |     |               |                  |                        |                  |
| 1.3.01                   | TERRASSEMENT                        |  |     |               |                  |                        |                  |
| 1.4.01                   | VOIRIE                              |  |     |               |                  |                        |                  |
| 1.5.01                   | RESEAU PLUVIAL                      |  |     |               |                  |                        |                  |
| 1.6.01                   | PLANTATIONS                         |  |     |               |                  |                        |                  |
|                          | MONTANT H. T.<br>T.V.A. 20,00 %     |  |     |               |                  |                        |                  |
|                          | MONTANT T. T. C.                    |  |     |               |                  |                        |                  |
| VE1.1                    | VE N°1.1 - REVETEMENT ENROBE COLORE |  | €HT |               |                  |                        |                  |
| VE1.2                    | VE N°1.1 - REVETEMENT BETON BALAYE  |  | €HT |               |                  |                        |                  |
| VE1.2                    | VE N°1.2 - MOBILIER URBAIN          |  | €HT |               |                  |                        |                  |